



**Por la cual se modifica la Resolución 767 de 7 septiembre de 2009 y se adoptan los precios de Conexión a partir de Abril 1° de 2014**

La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, en especial la conferida por la Resolución No. 1383 de 2010 de la Gerencia General y

**CONSIDERANDO:**

Que el Gerente General delegó en los Gerentes Corporativos los asuntos relacionados con sus propias competencias y la facultad de expedir actos administrativos y fijar las tarifas de los servicios prestados por sus respectivas dependencias, conexos con los servicios públicos domiciliarios mediante la Resolución 1383 de 31 de diciembre de 2010.

Que la Resolución 767 de 7 de septiembre de 2009 unificó y actualizó las disposiciones existentes en materia de costos de conexión de acometidas y domiciliarias, incorporó nuevos materiales relacionados con las obras, determinó el valor de los medidores de 1/2" por factores de calidad y fijó la tarifa del servicio de agua en carro-tanque.

Que el artículo 7 de la resolución 767 de 2009 establece, que en caso de modificaciones en las normas técnicas o cambios tecnológicos o de mercado, la Dirección de Apoyo Técnico definirá los ítems a incluir o excluir del anexo 1 de la resolución y que la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente consignará dichos cambios en un documento oficial que se establecerá como anexo de la misma.

Que mediante Resolución N° 0493 del 31 de julio de 2012 se estableció que los valores de las actividades y elementos involucrados en las tarifas de costos de conexión que no hayan sido regulados por la CRA mediante la Resolución 424 de 2007, serán actualizados una vez al año y serán aplicables a partir del primero (1) de abril del año correspondiente.

Que mediante Resolución N° 0232 del 3 de Abril de 2013 se estableció dar continuidad a los precios unitarios nuevos y actualizados por concepto de conexión y reconexión de acometidas, corte, suspensión y reinstalación del servicio, nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado y obras complementarias que realice directamente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP o se realice a través de contrato con terceros, cualquiera sea su denominación, hasta el 30 de Marzo de 2013.

Que por requerimiento de las zonas de servicio 1, 2, 3, 4 y 5 del Acueducto de Bogotá, se creó la necesidad de incorporar en las tarifas la acometida en vía recebo y/o tierra, teniendo en cuenta los requerimientos continuos generados durante la vigencia 2013 bajo estas características.

Que la Dirección de Apoyo Técnico realizó la actualización de Precios de los materiales involucrados en las tarifas de Costos de Conexión, con los contratos de suministro vigentes para el año 2014 los cuales se adoptan mediante la presente resolución.



**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1.** Adoptar los precios unitarios nuevos y actualizados a cobrar a los usuarios por concepto de conexión y reconexión de acometidas, corte, suspensión y reinstalación del servicio, nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado y obras complementarias que realice directamente la EAB-ESP, de conformidad con las tarifas de precios para la vigencia 2014, relacionados en el anexo 1 de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2.** Incluir un nuevo material denominado ACOMETIDA EN ANDEN RECEEBO Y/O TIERRA de 1/2" a 6" incluidas en el anexo No. 1 que hace parte de esta resolución.

**ARTÍCULO 3.** Las disposiciones contenidas en la resolución 767 de 7 de septiembre de 2009 no modificadas por la presente resolución continúan vigentes

**ARTÍCULO 4.** La presente resolución rige a partir del primero (1) de Abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015 y es aplicable a todas las actividades que se adelanten y ejecuten a partir de la fecha en que la misma entre a regir y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Bogotá D.C., a los 26 MAR 2014

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**DIANA LORENA GOMEZ ZULUAGA**  
Gerente Corporativo De Servicio Al Cliente

Proyecto: Juliana Patricia Gómez Salazar- GCSC  
Revisó: Mario Hernán Carrolo Duque- Director de Apoyo Técnico de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente  
Revisó: Luis Eduardo Marin Gomez- Director de Apoyo Comercial de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente





NRO.	CONTENIDO	PAG.
1.	COSTOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	2
1.1.	INSTALACION DE CAJILLA CON TAPA Y MARCO PARA ACOMETIDAS Ø 1/2" Y 3/4"	2
1.2.	CAMBIO DE TAPA Y MARCO PARA CAJILLAS DE ACOMETIDAS DE Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4" Y 6"	2
1.3.	NUEVAS ACOMETIDAS MASIVAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO	3
1.4.	SUMINISTRO E INSTALACION DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO PULPO	3
1.5.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO	4
1.6.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3/4" EN PISO	5
1.7.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN PISO	6
1.8.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN PISO	7
1.9.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 2" EN PISO	8
1.10.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3" EN PISO	9
1.11.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 4" EN PISO	10
1.12.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 6" EN PISO	11
1.13.	CORRIDA DE CAJILLA EN CONCRETO PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4"	12
1.14.	NIVELACION DE CAJILLA EN CONCRETO PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4"	12
1.15.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN MURO	13
1.16.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3/4" EN MURO	13
1.17.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN MURO	14
1.18.	NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN MURO	14
1.19.	CAJILLAS PARA MEDIDORES DE 1", 1 1/2", 2",3",4",6"	15
1.20.	CAJA VALVULA PARA ACUEDUCTO	15
2.	COSTOS DE CONEXIÓN DOMICILIARIAS	16
2.1.	NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (METRO LINEAL)	16
2.2.	NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS MASIVAS DE ALCANTARILLADO	17
2.3.	CAJAS DE INSPECCION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	17
3.	COSTOS DE RECONEXION	18
3.1.	RECONEXION ESPECIAL DE ACOMETIDAS A LA RED PRINCIPAL	18
3.2.	CORTE ESPECIAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DESDE LA RED	18
3.3.	RECONEXION SERVICIO DE LA ACOMETIDA AL INTERIOR DE LA CAJILLA	19
3.4.	CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AL INTERIOR DE LA CAJILLA	19
3.5.	SUSPENSION DEL SERVICIO ACUEDUCTO	19
3.6.	REINSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	19
3.7.	INVESTIGACION PARA DETECTAR CONEXIÓN CLANDESTINA	19
4.	OTROS VALORES Y SERVICIOS ESPECIALES	20
4.1.	VALOR M3 DE AGUA EN CARROTANQUE	20
4.2.	ALQUILER EQUIPO DE MACROMEDICION	20
5.	ACCESORIOS	21
6.	COSTOS DE CONEXIÓN MEDIRORES	26



CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014

INSTALACION DE CAJILLA CON TAPA Y MARCO PARA ACOMETIDAS Ø 1/2" Y 3/4"		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLÁSTICA NO RECICLABLE ANTI RAUDE
ANDEN EN RE-CONSTRUCCION	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$40.310
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.540
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$168.850
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$45.880
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.540
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$174.420
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$53.760
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.540
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$182.300
ANDEN EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$52.040
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.540
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$180.580
INCLUYE:	EXCAVACION, ROTURA, INSTALACION CAJILLA UNITARIA CON TAPA Y MARCO, RECOGIDA DE FCSOMBROS, RECONSTRUCCION DE ANDEN E INSTALACION DE ACCESORIOS	
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOEA)	
1. LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA		
2. VALORES REDONDEADOS A LA DECENA		
CAMBIO DE TAPA Y MARCO PARA CAJILLAS DE ACOMETIDAS DE Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4" Y 6"		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLÁSTICA NO RECICLABLE ANTI RAUDE
CUALQUIER TIPO DE ANDEN	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$24.800
	VR. TAPA Y MARCO PLÁSTICA ANTI RAUDE	\$91.850
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$116.650
INCLUYE:	EXCAVACION, ROTURA Y RECONSTRUCCION DE ANDEN, COLOCACION DE TAPA Y MARCO NUEVO Y RECOGIDA DE FCSOMBROS	
NO INCLUYE:	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAJILLA	
1. LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA		
2. VALORES REDONDEADOS A LA DECENA		

Actualización Precios Abril 1 de 2014



**NUEVAS ACOMETIDAS MASIVAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO**

UBICACION DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTI FRAUDE
ANDEN EN RECEBO/TIERRA	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$46.630
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$53.270
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.540
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$228.440
	ROTURA Y RECUPERACION ANDEN EN BAJA ESPECIFICACION	\$4.430
	VR. TOTAL SUM. E INST MAS ROTURA Y RECONSTRUCCION ANDEN.	\$232.870
INCLUYE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA y TAPA Y MARCO	
	NO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA)	
1. LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA		
2. VALORES REDONDEADOS A LA DÉCIMA		
3. LA INSTALACION DE ACOMETIDAS MASIVAS APLICA ÚNICAMENTE PARA SOLICITUDES EN UN NUMERO MAYOR A 10 PREDIOS UBICADOS EN UN MISMO BARRIO.		

**SUMINISTRO E INSTALACION DISPOSITIVO DE SEGURIDAD "TIPO PULPO"**

UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	VALOR
CUALQUIER TIPO DE ANDEN	VR. MANO OBR. TRANSP Y MATERIALES	\$24.660
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$24.660
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD "TIPO PULPO"		

NOTA: LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO INCLUYEN EL IVA

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$194.260
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$63.270
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$286.090
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$296.890
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$63.270
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$478.700
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$336.320
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$63.270
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$517.130
ANDEN EN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$311.850
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$63.270
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$493.660
VIA EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y EQUIPOS	\$281.620
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$56.420
	VR. CAJILLA NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$466.580
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y EQUIPOS	\$769.300
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$56.420
	VR. CAJILLA NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$943.260
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y EQUIPOS	\$1.194.730
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$56.420
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$1.379.690
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y EQUIPOS	\$486.010
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$56.420
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$669.970
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y EQUIPOS	\$607.070
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEFLON	\$56.420
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E=INST.	\$692.030
INCLuye:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA, TAPA Y MARCO	
NO INCLuye:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA)	

1. LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLuye EL IVA

2. VALORES REDONDEADOS A LA DECENA

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3/4" EN PISO		
UBICACION DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECEBO TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$149.820
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$92.020
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$370.380
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA ( NO IDU )	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$296.890
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$92.020
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$617.460
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$370.360
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$86.220
	VR. CAJILLA EN CONCRETO CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$684.120
ANDEN EN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$348.890
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$92.020
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$669.480
VIA EN RECEBO TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$289.430
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$98.220
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$616.190
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$768.720
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$98.220
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$996.480
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.236.390
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$98.220
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$1.463.160
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$640.770
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$98.220
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$767.430
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$673.240
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACION, CINTA TEPLON	\$98.220
	VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO	\$128.640
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$899.990
INCLUYE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXION A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA, TAPA Y MARCO	
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO ( BOLA)	

1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA

2- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN PISO

UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLÁSTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECESO/TIERRA	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$80.250
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$144.860
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$316.960
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$248.200
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$144.860
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$484.910
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$297.540
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$144.860
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$534.260
ANDEN EN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$275.390
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$144.860
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$512.100
VIA EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$396.220
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$161.270
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$649.340
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$615.110
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$161.270
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.068.230
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.251.540
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$161.270
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.494.660
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$608.380
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$161.270
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$861.490
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$634.100
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPL. COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TIFLON	\$161.270
	VR. TAPA Y MARCO UNA (1)	\$91.860
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$887.220
INCLUYE:	EXCAVACIÓN, TUBERÍA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS	
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA). LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DE SERVICIO NS-009	

1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA

2- VALORES REDONDEADOS A LA DÉCIMA

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014**

NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN PISO		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLÁSTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDÉN EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$100.840
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$821.670
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.106.210
ANDÉN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$296.890
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$821.670
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.302.260
EN ANDÉN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$336.320
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$821.670
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.341.690
EN ANDÉN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$311.660
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$821.670
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.317.030
VIA EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBRERA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$406.990
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$826.760
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.417.450
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBRERA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$966.200
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$826.760
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.976.660
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBRERA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.282.630
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$826.760
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$2.413.090
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBRERA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$749.440
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$826.760
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.769.900
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBRERA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$776.160
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACIÓN CON ACOPLER, COLLAR DE OBSERVACIÓN, CINTA TIFLÓN	\$826.760
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) UNDS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. INST.	\$1.786.620
INCLuye	EXCAVACIÓN, TUBERÍA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS	
NO INCLuye	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA); LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DE SERVICIO NS-009	

1.- LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO INCLuye EL IVA

2.- VALORES REDONDEADOS A LA DÉCIMA

Actualización Precios Abril 1 de 2014



**CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014**

NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 2" EN PISO		
UBICACION DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$80.280
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.034.470
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.298.420
ANDEN EN CONCRETO VIO TABLETA ( NO IDU )	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$280.320
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.034.470
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.498.490
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$287.840
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.034.470
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.616.710
EN ANDEN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBR. TRANSP. Y MATERIALES	\$274.000
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.034.470
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.492.260
VIA EN RECESO TIERRA	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$362.960
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.067.600
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.614.360
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$628.380
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.067.600
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$2.069.680
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.264.810
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.067.600
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$2.606.110
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$621.630
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.067.600
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.862.930
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBR. TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$647.370
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION CON ADOPLE, COLLAR DE OBSERVACION, CINTA TIFLON	\$1.067.600
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS)	\$183.700
	VR. TOTAL SUM. E. NET.	\$1.898.670
INCLUYE	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS	
NO INCLUYE	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO ( BOLA). LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SERVICIO NS-005	

1. LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUYE EL IVA

2. VALORES REDONDEADOS A LA DECENA

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3" EN PISO		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECEBOTIERRA	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$299.930
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.023.390
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$4.598.870
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$433.310
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.094.400
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$4.803.260
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$439.460
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.094.400
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$4.809.410
EN ANDEN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$437.800
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.094.400
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$11.360
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$4.543.560
VIA EN RECEBO TIERRA	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$569.850
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.120.190
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (2) DOS	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$4.965.590
VIA EN ASFALTO	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.289.460
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.120.190
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$5.685.200
VIA EN CONCRETO	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.801.810
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.120.190
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$6.197.550
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.158.630
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.120.190
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$5.554.370
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MAND OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.194.370
	VR. ACCESORIOS TUBERIA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NPLE, UNION, TAPON, CINTA TIFLON	\$4.120.190
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$275.550
	VR. TOTAL SUM. ENST.	\$5.590.110
INCLUDE	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS	
NO INCLUDE	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (IDU). LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SERVICIO NS-059	

1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUDE EL IVA

2- VALORES REDONDEADOS A LA DECIMA

3- LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA POR TEE PARTIDA INCLUDE LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONEXION (Tee Partida, Valvula de Compuerta, Adaptador Bredas y Tornillos Tee Partida (IG))

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 4" EN PISO		
UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLÁSTICO NO RECLICABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECEBO/TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$299.820
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.731.200
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$5.306.470
ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES Y EQUIPOS	\$433.310
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.731.000
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$5.439.860
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$439.460
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.731.000
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$5.446.010
EN ANDEN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$411.680
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.731.000
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$5.418.230
VIA EN RECEBO TIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$666.200
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.773.690
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$5.604.340
VIA EN ASFALTO	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.378.660
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.773.690
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$6.427.790
VIA EN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.816.080
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.773.690
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$6.864.220
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.171.900
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.773.690
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$6.221.040
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR. MANO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.197.640
	VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEEs, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NP/E, UNION, TAPON, CINTA TEFLON	\$4.773.690
	VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD) (3) TRES	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$6.246.790
INCLUDE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y RECOPRO DE ESCOMBROS	
NO INCLUDE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA); LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SERVICIO NS-029	

1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO INCLUDE EL IVA

2- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA

3- LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA POR TEE PARTIDA INCLUDE LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONEXION (Tee Paralelo, Valvula de Computa, Adaptador Bifurcado y Tornillos Tee Paralelo (2))

Actualización Precios Abril 1 de 2014



NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 6" EN PISO

UBICACION DE LA RED	ACTIVIDADES	TAPA Y MARCO PLASTICA NO RECICLABLE ANTIFRAUDE
ANDEN EN RECEBO TIERRA	VR MANDO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$299.920
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.690.010
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$7.266.490
ANDEN EN CONCRETO V/O TABLETA (NO IDU)	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$433.310
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.690.010
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$7.386.670
EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$439.460
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.690.010
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$7.406.020
EN ANDEN ADOQUIN LADRILLO TIPO IDU	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$437.140
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.690.010
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$7.402.760
VIA EN RECEBO TIERRA	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$679.620
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.781.930
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$7.637.200
VIA EN ASFALTO	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.378.660
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.781.930
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$8.436.130
VIA EN CONCRETO	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.616.080
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.781.930
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$8.672.660
VIA EN ADOQUIN LADRILLO	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.171.900
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.781.930
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$8.229.380
VIA EN ADOQUIN CONCRETO	VR MANDO OBRA, TRANSP. MATERIALES Y EQUIPOS	\$1.197.640
	VR ACCESORIOS TUBERIA, TEE, UNION DRESSER, BRIDAS, VALVULA, FILTRO, NP/LE, UNION TAPON, CINTA TEP/ON, TORNELLOS	\$6.781.930
	VR TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES)	\$276.660
	VR. TOTAL SUM. E INET.	\$8.256.120
INCLUDE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXION A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y RECCION DE ESCOMBROS	
NO INCLUDE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO (BOLA), LA CAJA PARA EL MEDIDOR DEBE SER CONSTRUIDA POR EL USUARIO DE ACUERDO A LA NORMA TECNICA DE SERVICIO NS-609	

1.- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO /INCLUDE EL IVA

2.- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA

3.- LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA POR TEE PARTIDA INCLUDE, LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONEXION (Tee Partida, Válvula de Compuerta, Adaptador Bixeado y Tornillos Tee Partida (JDI)).

Actualización Precios Abril 1 de 2014

CONTENIDO COSTOS DE CONEXION ABRIL 1 DE 2014

CORRIDA DE CAJILLA PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4"

UBICACION DE LA RED	ANDEN EN RECEBO / TIERRA		ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)		ANDEN LOSETA TIPO IDU		ANDEN ADOQUIN LADRILLO	
	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4
ACTIVIDADES								
VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$68.850	\$68.850	\$111.900	\$111.900	\$108.900	\$108.900	\$87.500	\$87.500
VR. ACCESORIOS CAJILLA, TUBERIA, UNION, ADAPTADOR, EMPAQUE MEDIDOR, CINTA TEFLON	\$43.466	\$61.980	\$43.466	\$61.980	\$43.466	\$61.980	\$43.466	\$61.980
VR. TOTAL SUM. E INST.	\$102.000	\$126.830	\$158.366	\$173.880	\$152.366	\$170.880	\$130.966	\$149.480
INCLUYE	CAJILLA UNITARIA, EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, RECONSTRUCCION DE ANDENES Y REGISTRO DE ESCOMBROS, REINSTALACION DE MEDIDOR, REGISTROS (SI SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACION).							
NO INCLUYE	SUMINISTRO TAPA Y MARCO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y REGISTRO DE USUARIO ( BOLA).							
NOTAS	1.- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA							
	2.- VALORES REDONDEADOS A LA DECIMA							

NIVELACION DE CAJILLA PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4"

UBICACION DE LA RED	ANDEN EN RECEBO / TIERRA		ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)		ANDEN LOSETA TIPO IDU		ANDEN ADOQUIN LADRILLO	
	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4	Ø 1/2	Ø 3/4
ACTIVIDADES								
VR. MANO OBRERA, TRANSP. Y MATERIALES	\$48.280	\$48.280	\$62.870	\$62.870	\$62.870	\$62.870	\$63.970	\$63.970
VR. ACCESORIOS CAJILLA, TUBERIA, UNION, ADAPTADOR, EMPAQUE MEDIDOR, CINTA TEFLON	\$42.320	\$64.160	\$42.320	\$64.160	\$42.320	\$64.160	\$42.320	\$64.160
VR. TOTAL SUM. E INST.	\$90.610	\$102.440	\$104.990	\$117.030	\$104.990	\$117.030	\$106.890	\$118.130
INCLUYE	CAJILLA UNITARIA, EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, RECONSTRUCCION DE ANDENES Y REGISTRO DE ESCOMBROS, REINSTALACION DE MEDIDOR, REGISTROS (SI SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACION).							
NO INCLUYE	SUMINISTRO TAPA Y MARCO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y REGISTRO DE USUARIO ( BOLA).							
NOTAS	1.- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA							
	2.- VALORES REDONDEADOS A LA DECIMA							

Actualización Precios Abril 1 de 2014



BOGOTÁ  
HUMANITARIA



**CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014**

**NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN MURO**

ACTIVIDADES	UBICACION DE LA RED				
	EN RECIBO/ TIERRA	ANCHO EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDJ)	EN ANCHO LOBETA TIPO IDJ	ANCHO EN ALDOLIN LADRILLO	VIA EN ASFALTO VIA EN CONCRETO
VR. MANO OBR.A, TRANSP. Y MATERIALES	\$61.670	\$127.130	\$128.450	\$122.710	\$654.000 \$1.166.360
VIA ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION SIN ACCO.PLE COLLAR DE OBRVACION, N.PLES, UNIONES, ADAPTADOR, CINTA TEFLON.	\$836.430	\$165.230	\$165.230	\$165.230	\$161.640 \$161.640
VR. TOTAL SUM. EINST.	\$898.100	\$292.360	\$293.680	\$277.940	\$815.640 \$1.328.000
INCLUYE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE				
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO ( BOLA)				
NOTAS 1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA					
2- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA					

**NUEVAS ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN MURO**

ACTIVIDADES	UBICACION DE LA RED				
	EN RECIBO/ TIERRA	ANCHO EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDJ)	EN ANCHO LOBETA TIPO IDJ	VIA EN ASFALTO	VIA EN CONCRETO
VR. MANO OBR.A, TRANSP. Y MATERIALES	\$61.670	\$127.130	\$128.450	\$654.000	\$1.166.360
VIA ACCESORIOS TUBERIA, REGISTRO CORTE Y DE INCORPORACION SIN ACCO.PLE COLLAR DE OBRVACION, N.PLES, UNIONES, ADAPTADOR, CINTA TEFLON.	\$836.430	\$836.430	\$836.430	\$851.510	\$851.510
VR. TOTAL SUM. EINST.	\$898.100	\$963.560	\$964.880	\$1.505.510	\$2.017.870
INCLUYE:	EXCAVACION, TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y A RED INTERNA, RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS				
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR Y EL REGISTRO DE USUARIO ( BOLA)				
NOTAS 1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA					
2- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA					

Actualización Precios Abril 1 de 2014





ACTIVIDADES	CAJILLAS MEDIDORES			
	1" - 1 1/2"	2"	3"	4" Y 6"
VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES	\$920.180	\$1.010.160	\$1.071.870	\$1.267.150
VR. TOTAL SUM. E INST.	\$920.180	\$1.010.160	\$1.071.870	\$1.267.150
INCLUYE:	MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRESANTES			
NO INCLUYE:	SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIDOR, ACCESORIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, TAPA - MARCO PARA CONTROL, LECTURA Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO			
NOTAS 1- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA				
2- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA				

CAJA DE VALVULAS ACUEDUCTO	VALOR TOTAL
CAJA DE VALVULA INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y TAPA VALVULA	\$193.090
NOTA: VALORES REDONDEADOS A LA DECENA.	

UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	MATERIAL EN PVC	
		6" Y 8"	10" Y 12"
VIA Y ANDEN EN RECEBOTIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS	\$62.800	\$66.630
	VR. SUMINISTRO	\$26.490	\$26.490
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$89.290	\$93.120
VIA EN ASFALTO	ROTURA Y RECUPERACION ANDEN EN BAJA ESPECIFICACION	\$4.430	\$4.430
	VR. TOTAL SUM. E INST MAS ROTURA Y RECONSTRUCCION	\$93.720	\$97.560
	VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS	\$324.860	\$332.090
VIA EN CONCRETO	VR. SUMINISTRO	\$26.490	\$26.490
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$361.360	\$368.080
	VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS	\$330.330	\$344.380
INCLUYE:	VR. SUMINISTRO	\$26.490	\$26.490
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$366.820	\$370.870
	EXCAVACION, INSTALACION TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXION A LA RED PRINCIPAL, RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS		
NO INCLUYE:	LA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO NO INCLUYE EL COSTO DE LA CAJA DE INSPECCION		
NOTAS 1.- LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA			
2.- COSTO DE INTERVENTORIA DE UNA CONEXION DOMICILIARIA 6% DEL COSTO DE LA DOMICILIARIA CUANDO LA EJECUTE EL USUARIO			
3.- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA			

**CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014**

UBICACIÓN DE LA RED	ACTIVIDADES	MATERIAL EN PVC	
		6" Y 8"	10" Y 12"
VIA Y ANDEN EN RECEBOTIERRA	VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS	\$223.990	\$233.710
	VR. SUMINISTRO	\$61.860	\$61.860
	VR. TOTAL SUM. E INST.	\$285.850	\$295.570
INCLUYE:	EXCAVACION, INSTALACION TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXION A LA RED PRINCIPAL, RECUPERACION DEL ESPACO PUBLICO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS		
NO INCLUYE:	LA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO NO INCLUYE EL COSTO DE LA CAJA DE INSPECCION		
NOTAS 1-	LOS VALORES CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS INCLUYE EL IVA		
2-	VALORES REDONDEADOS A LA DECENA		
3-	LA INSTALACION DE ACOMETIDAS MASIVAS APLICA UNICAMENTE PARA SOLICITUDES EN UN NUMERO MAYOR A 10 PREDIOS UBICADOS		

CAJAS DE INSPECCION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	VALOR TOTAL
CAJA DE INSPECCION 60 X 60	\$214.110
CAJA DE INSPECCION 80 X 80	\$290.390
CAJA DE INSPECCION 100 X 100	\$345.410
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, EXCAVACION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS	
NOTA: VALORES REDONDEADOS A LA DECENA	

Actualización Precios Abril 1 de 2014


**BOGOTÁ**  
 HUMANA

www.acueducto.com.co

EAA8-ESP Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX; (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia.

**CONTENIDO COSTOS DE CONEXION ABRIL 1 DE 2014**

RECONEXION ESPECIAL DE ACOMETIDAS A LA RED PRINCIPAL						
Reinstalación de medidor, registro de corte con acople, tubería, empaque medidor, cinta teñón, reconstrucción de andenes, espacio público, excavación, recogida de escombros						
Suministro de medidor y verificación metrológica						
NO INCLUYE	RECEBO O TIERRA	ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	ANDEN EN ADQUIN LADRILLO	VIA EN ASFALTO	VIA EN CONCRETO
VR. MANO OBRAS, TRANSP. Y MATERIALES	\$62.010	\$123.200	\$81.850	\$83.540	\$566.090	\$1.059.180
VR. ACCESORIOS	\$28.060	\$28.060	\$28.060	\$28.060	\$32.730	\$32.730
VALOR TOTAL	\$90.070	\$151.260	\$109.910	\$111.600	\$598.820	\$1.091.910

- Notas: 1- Cuando la reconexión especial implique la construcción completa de la acometida, esta será cobrada según las tablas para nuevas acometidas  
 2- Los valores presentados para la reconexión especial no dependen del diámetro  
 3- La reconexión especial no incluye verificación metrológica ni suministro del medidor  
 4- Valores redondeados a la decena  
 5- Los valores correspondiente a suministrados incluye el IVA

CORTE ESPECIAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DESDE LA RED						
Excavación hasta la red, retiro de manguera y suspensión de registro de incorporación o colocación de tapón en collar. Reconstrucción de andenes, espacio público y recogida de escombros, Desmonte de Medidor y entrega al usuario.						
Suministro de tapon macho						
NO INCLUYE	RECEBO O TIERRA	ANDEN EN CONCRETO Y/O TABLETA (NO IDU)	EN ANDEN LOSETA TIPO IDU	ANDEN EN ADQUIN LADRILLO	VIA EN ASFALTO	VIA EN CONCRETO
VALOR TOTAL	\$54.620	\$110.850	\$69.500	\$71.190	\$661.230	\$1.078.440

Actualización Precios Abril 1 de 2014


**BOGOTÁ**  
 HUYANA

www.acueducto.com.co

EAAB-ESP Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia, www.acueducto.com.co

CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014

RECONEXION SERVICIO DE LA ACOMETIDA AL INTERIOR DE LA CAJILLA	
INCLUYE	Retiro de dispositivo, Restablecimiento del servicio (prueba con usuario)
VALOR TOTAL	\$13.550,00

\* Por Resolución CRA No 424 de 2007 Cargo Máximo 2.2% del salario mínimo legal vigente

Nota: Valores redondeados a la decena

CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AL INTERIOR DE LA CAJILLA	
INCLUYE	Colocación de dispositivo de la ponamieto
VALOR TOTAL	\$14.780,00

\* Por Resolución CRA No 424 de 2007 Cargo Máximo 2.4% del salario mínimo legal vigente

Nota: Valores redondeados a la decena

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ACUEDUCTO	
INCLUYE	Colocación de chapeta en registro de corte, Restablecimiento del servicio (prueba con usuario)
VALOR TOTAL	\$8.620,00

\* Por Resolución CRA No 424 de 2007 Cargo Máximo 1.4% del salario mínimo legal vigente

Nota: Valores redondeados a la decena

REINSTALACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	
INCLUYE	Colocación y Retiro de chapeta en registro de corte, Restablecimiento del servicio (prueba con usuario)
VALOR TOTAL	\$7.390,00

\*Por Resolución CRA No 424 de 2007 Cargo Máximo 1.2% del salario mínimo legal vigente

Nota: Valores redondeados a la decena

INVESTIGACION PARA DETECTAR CONEXIÓN CLANDESTINA	
INCLUYE	Detección con equipo especializado.Mano de obra, Transporte
VALOR TOTAL	\$89.950,00

Nota: Valores redondeados a la decena

Actualización Precios Abril 1 de 2014



BOGOTÁ  
HUY/HINI

www.acueducto.com.co

E.A.A.B-ESP Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia.

CONTENIDO COSTOS DE CONEXION ABRIL 1 DE 2014

VALOR M3 DE AGUA EN CARROTANQUE	VALOR
Valor m3 Transporte	\$9.400,00
Más Valor m3 agua Tarifa Comercial Vigente	Ver notas
<b>VALOR TOTAL m3</b>	Ver notas
NOTAS: 1- EL VALOR TOTAL ES LA SUMATORIA DEL VALOR DE TRANSPORTE MAS EL VALOR DE M3 DE LA TARIFA COMERCIAL DE AGUA POTABLE.	
2- EL VALOR DE M3 DE AGUA POTABLE SERA LA TARIFA COMERCIAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	
3- LOS VALORES SE INCREMENTARAN DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	
4- EL COSTO DE TRANSPORTE ES UNICAMENTE CUANDO EL SERVICIO SE PRESTA CON CARROTANQUES DE LA EAAB	

**TARIFA DE AGUA EN BLOQUE M3:**

VALOR ESTABLECIDO POR LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA VIGENTES A LA FECHA DE VENTA INDEXADOS DE CONFORMIDAD POR CRA RESOLUCION 2000 DE 2001 Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.

**TARIFA DE AGUA A CARROTANQUES M3:**

VALOR ESTABLECIDO POR LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA VIGENTES A LA FECHA DE VENTA INDEXADOS DE CONFORMIDAD POR CRA RESOLUCION 2000 DE 2001 Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.

El costo de los servicios especiales prestados a los clientes de agua en bloque seran los que la Direccion Red Matriz Acueducto establezca y/o el área correspondiente, y se detalle el costo del alquiler de macromedidores así:

DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Alquiler equipo fijo ultrasonico. Marca UltraFlow	Dia	1,00	\$ 190.820	\$ 24.130	\$ 174.950
Alquiler de Sonda inas:va	Dia	1,00	\$ 25.040	\$ 4.010	\$ 29.050



CONTENIDO COSTOS DE CONEXIÓN ABRIL 1 DE 2014

Suministro e instalación adaptador hembra pf + uad 1/2"	UN	\$600.00
Suministro e instalación adaptador hembra pf + uad 3/4"	UN	\$6 790.00
Suministro e instalación adaptador macho en pvc acople registros 1 1/2"	UN	\$1 070.00
Suministro e instalación adaptador macho en pvc acople registros 1"	UN	\$440.00
Suministro e instalación adaptador macho en pvc acople registros 2"	UN	\$1 490.00
Suministro e instalación adaptador macho en pvc acople registros 3"	UN	\$5 860.00
Suministro e instalación adaptador macho en pvc acople registros 4"	UN	\$10 780.00
Suministro e instalación adaptador macho pf + uad 1/2"	UN	\$590.00
Suministro e instalación adaptador macho pf + uad 3/4"	UN	\$6 790.00
Suministro e instalación bridas roscadas hd 3"	UN	\$41 200.00
Suministro e instalación bridas roscadas hd 4"	UN	\$53 200.00
Suministro e instalación bridas roscadas hd 6"	UN	\$97 870.00
Suministro e instalación codo 90 3/4" pvc	UN	\$280.00
Suministro e instalación codo 90 1 1/2" pvc	UN	\$1 930.00
Suministro e instalación codo 90 1" pvc	UN	\$540.00
Suministro e instalación codo 90 2" pvc	UN	\$3 160.00
Suministro e instalación codo 90 3" pvc	UN	\$11 460.00
Suministro e instalación codo 90 4" pvc	UN	\$24 860.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1/2"	UN	\$1 070.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 3/4"	UN	\$1 550.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1 1/2"	UN	\$5 820.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1"	UN	\$2 180.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 2"	UN	\$8 970.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 3"	UN	\$17 080.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 4"	UN	\$30 950.00
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 6"	UN	\$47 040.00
Suministro e instalación codo 45 6" novaflo para alcantarillado	UN	\$37 830.00
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 1/2" pvc	UN	\$5 300.00
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 1/2" pvc	UN	\$6 020.00
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 1/2" pvc	UN	\$11 480.00
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 1/2" pn pead	UN	\$10 380.00
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 1/2" pn pead	UN	\$13 390.00
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 1/2" pn pead	UN	\$40 010.00
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 3/4" pvc	UN	\$4 670.00
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 3/4" pvc	UN	\$5 730.00
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 3/4" pvc	UN	\$8 560.00
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 3/4" pn pead	UN	\$15 770.00
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 3/4" pn pead	UN	\$13 520.00
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 3/4" pn pead	UN	\$39 920.00
Suministro e instalación empaque para medidor 1/2"	UN	\$150.00
Suministro e instalación empaque para medidor 3/4"	UN	\$570.00
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 3"	UN	\$2 120.00
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 4"	UN	\$3 150.00
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 6"	UN	\$6 790.00

NOTA: Esta lista de accesorios se utilizara solo si se requieren para facturar actividades adicionales de reparación y mantenimiento de las acometidas.

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE  
ACCESORIOS**

Suministro e instalación filtro tipo yee extremo brida hd 2"	UN	\$165.370,00
Suministro e instalación filtro tipo yee extremo brida hd 3"	UN	\$291.950,00
Suministro e instalación filtro tipo yee extremo brida hd 4"	UN	\$459.360,00
Suministro e instalación filtro tipo yee extremo brida hd 6"	UN	\$867.660,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 3 x 1/2"	UN	\$15.310,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 4 x 1/2"	UN	\$24.340,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 6 x 1/2"	UN	\$27.940,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 3 x 3/4"	UN	\$15.310,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 4 x 3/4"	UN	\$18.020,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 6 x 3/4"	UN	\$27.940,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 3 x 1"	UN	\$17.580,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 4 x 1"	UN	\$36.970,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 6 x 1"	UN	\$23.450,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 3 x 1 1/2"	UN	\$38.180,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 4 x 1 1/2"	UN	\$36.970,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 6 x 1 1/2"	UN	\$36.970,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 8 x 1 1/2"	UN	\$68.550,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 4 x 2"	UN	\$50.870,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 6 x 2"	UN	\$31.290,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 8 x 2"	UN	\$26.900,00
Suministro e instalación collar de derivación h.d. 10 x 2"	UN	\$17.950,00
Suministro e instalación marco y tapa plástica antifraude	UN	\$91.850,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 1 1/2" (0,07 m)	UN	\$4.890,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 1" (0,07 m)	UN	\$3.790,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 1/2" (0,05 m)	UN	\$2.550,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 2" (0,10 m)	UN	\$7.870,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 3" (0,15 m)	UN	\$20.630,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 3/4" (0,07 m)	UN	\$2.660,00
Suministro e instalación riñel galvanizado 4" (0,07 m)	UN	\$19.140,00
Suministro e instalación riñel bridado en acero 6" x 35 cm	UN	\$421.080,00
Suministro e instalación registro bola de 3/4"	UN	\$16.720,00
Suministro e instalación registro bola de 1"	UN	\$14.810,00
Suministro e instalación registro telescópico bola pvc 1/2"	UN	\$19.650,00
Suministro e instalación registro telescópico antifraude pvc 1/2"	UN	\$23.380,00
Suministro e instalación registro antifraude de 3/4"	UN	\$26.510,00
Suministro e instalación registro de corte de 1"	UN	\$46.070,00
Suministro e instalación registro de corte de 1 1/2"	UN	\$373.460,00
Suministro e instalación registro de corte de 2"	UN	\$474.420,00
Suministro e instalación registro de corte antifraude con acople cu de 1/2"	UN	\$15.470,00
Suministro e instalación registro de corte con acople cu de 3/4"	UN	\$29.600,00
Suministro e instalación registro de incorporación 1/2" con acople	UN	\$16.750,00
Suministro e instalación registro de incorporación 3/4" con acople	UN	\$35.150,00
Suministro e instalación registro de incorporación 1 1/2" con acople	UN	\$238.800,00

NOTA: Esta lista de accesorios se utilizara solo si se requieren para facturar actividades adicionales de reparación y mantenimiento de las acometidas

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**

Suministro e instalación registro de incorporación 1" con acople	UN	\$71 460 00
Suministro e instalación registro de incorporación 2" con acople	UN	\$325 230 00
Suministro e instalación registro de incorporación 1" sin acople	UN	\$64 740 00
Suministro e instalación registro de incorporación 1 1/2" sin acople	UN	\$385 040 00
Suministro e instalación registro de incorporación 2" sin acople	UN	\$501 440 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 1/2"	UN	\$610 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 3/4"	UN	\$950 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 1"	UN	\$970 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 1 1/2"	UN	\$1 700 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 2"	UN	\$2 490 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 3"	UN	\$6 910 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 4"	UN	\$12 240 00
Suministro e instalación tapón macho de hg 6"	UN	\$60 610 00
Suministro e instalación tapón soldado pvc 1 1/2"	UN	\$1 030 00
Suministro e instalación tapón soldado pvc 2"	UN	\$1 640 00
Suministro e instalación tapón soldado pvc 2 1/2"	UN	\$3 860 00
Suministro e instalación tapón soldado pvc 3"	UN	\$6 280 00
Suministro e instalación tapón soldado pvc 4"	UN	\$11 410 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 3" x 3"	UN	\$57 490 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 4" x 3"	UN	\$150 710 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 6" x 3"	UN	\$256 320 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 4" x 4"	UN	\$157 830 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 6" x 4"	UN	\$301 420 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 8" x 4"	UN	\$574 350 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 6" x 6"	UN	\$193 310 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 8" x 6"	UN	\$275 620 00
Suministro e instalación tee hd extremo liso 10" x 6"	UN	\$456 530 00
Suministro e instalación tee galvanizado 1/2"	UN	\$1 150 00
Suministro e instalación tee galvanizado 3/4"	UN	\$1 640 00
Suministro e instalación tee galvanizado 1 1/2"	UN	\$4 160 00
Suministro e instalación tee galvanizado 2"	UN	\$5 510 00
Suministro e instalación tee galvanizado 3"	UN	\$17 030 00
Suministro e instalación tee galvanizado 4"	UN	\$31 560 00
Suministro e instalación tee galvanizado 6"	UN	\$175 770 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 2" de 5/8 x 2 1/2"	JG	\$30 310 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 3" de 5/8 x 2 1/2"	JG	\$36 370 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 4" de 5/8 x 3"	JG	\$54 550 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 6" de 3/4 x 3 1/2"	JG	\$84 850 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 8" de 3/4 x 3 1/2"	JG	\$46 970 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 10" de 7/8 x 4"	JG	\$96 800 00
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 12" de 7/8 x 4"	JG	\$104 610 00
Suministro e instalación tubería acometida domiciliaria p/ued polietileno 1/2"	ML	\$1 050 00
Suministro e instalación tubería acometida domiciliaria p/ued polietileno 3/4"	ML	\$2 070 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 21 d= 1 1/2"	ML	\$5 030 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 21 d= 1"	ML	\$2 140 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 21 d= 2"	ML	\$7 710 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 26 d= 3"	ML	\$8 600 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 26 d= 4"	ML	\$14 200 00
Suministro e instalación tubería pvc rde 26 d= 6"	ML	\$30 640 00

NOTA: Esta lista de accesorios se utilizará solo si se requieren para facturar actividades adicionales de reparación y mantenimiento de las acometidas.

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS**

Suministro e instalación tubería 6" pvc novafort para alcantarillado	ML	\$17.680,00
Suministro e instalación fuerza y racor medidor 1"	JG	\$8.900,00
Suministro e instalación fuerza y racor medidor 1 1/2"	JG	\$20.220,00
Suministro e instalación union dresser 1 1/2"	UN	\$23.930,00
Suministro e instalación union dresser 2"	UN	\$39.310,00
Suministro e instalación union dresser 3"	UN	\$39.330,00
Suministro e instalación union dresser 4"	UN	\$53.180,00
Suministro e instalación union dresser 6"	UN	\$113.690,00
Suministro e instalación union galvanizada 1/2"	UN	\$930,00
Suministro e instalación union galvanizada 3/4"	UN	\$840,00
Suministro e instalación union galvanizada 1"	UN	\$1.400,00
Suministro e instalación union galvanizada 1 1/2"	UN	\$2.490,00
Suministro e instalación union galvanizada 2"	UN	\$3.880,00
Suministro e instalación union galvanizada 3"	UN	\$10.790,00
Suministro e instalación union galvanizada 4"	UN	\$19.210,00
Suministro e instalación union galvanizada 6"	UN	\$60.610,00
Suministro e instalación union mutuo alfa 2"	UN	\$54.310,00
Suministro e instalación union mutuo alfa 3"	UN	\$44.400,00
Suministro e instalación union mutuo alfa 4"	UN	\$63.590,00
Suministro e instalación union mutuo alfa 6"	UN	\$88.040,00
Suministro e instalación union pfi-ud polietileno 1/2"	UN	\$1.300,00
Suministro e instalación union pfi-ud polietileno 3/4"	UN	\$6.230,00
Suministro e instalación union pvc 1 1/2"	UN	\$690,00
Suministro e instalación adaptador hembra pvc 1 1/2"	UN	\$1.440,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 2" hd	UN	\$46.740,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 3" hd	UN	\$182.800,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 4" hd	UN	\$114.700,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 6" hd	UN	\$199.940,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 8" hd	UN	\$1.198.100,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 10" hd	UN	\$2.804.000,00
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica brida 12" hd	UN	\$3.170.700,00
Suministro e instalación yee 8 x 6" novafort para alcantarillado	UN	\$106.950,00
Suministro e instalación yee 10 x 6" novafort para alcantarillado	UN	\$102.890,00
Suministro e instalación yee 12 x 6" novafort para alcantarillado	UN	\$216.970,00
Suministro e instalación yee 16 x 6" novafort para alcantarillado	UN	\$508.320,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 3"	UN	\$71.050,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 4"	UN	\$94.730,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 6"	UN	\$153.940,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 8"	UN	\$194.590,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 10"	UN	\$473.650,00
Suministro e instalación adaptador lee partida 12"	UN	\$132.860,00
Suministro e instalación lee partida 3" X 2"	UN	\$1.962.110,00
Suministro e instalación lee partida 3" X 3"	UN	\$1.113.510,00
Suministro e instalación lee partida 4" X 2"	UN	\$1.766.510,00
Suministro e instalación lee partida 4" X 3"	UN	\$1.119.500,00
Suministro e instalación lee partida 4" X 4"	UN	\$1.174.090,00
Suministro e instalación lee partida 6" X 2"	UN	\$1.640.980,00
Suministro e instalación lee partida 6" X 3"	UN	\$1.196.210,00
Suministro e instalación lee partida 6" X 4"	UN	\$1.153.100,00
Suministro e instalación lee partida 6" X 6"	UN	\$2.199.620,00

NOTA: Esta lista de accesorios se utilizara solo si se requieren para facturar actividades adicionales de reparación y mantenimiento de las acometidas.

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**COSTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE  
ACCESORIOS**

Suministro e instalacion tee partida 8" X 2"	UN	\$1.906.170,00
Suministro e instalacion tee partida 8" X 3"	UN	\$1.963.360,00
Suministro e instalacion tee partida 8" X 4"	UN	\$2.001.840,00
Suministro e instalacion tee partida 8" X 6"	UN	\$2.120.120,00
Suministro e instalacion tee partida 8" X 8"	UN	\$2.633.900,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 2"	UN	\$2.449.360,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 3"	UN	\$2.522.840,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 4"	UN	\$2.598.520,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 6"	UN	\$2.694.840,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 8"	UN	\$3.258.140,00
Suministro e instalacion tee partida 12X 10"	UN	\$5.131.620,00
Suministro e instalacion tee partida 12" X 12"	UN	\$6.092.920,00

**NOTA : LOS VALORES INCLUYE IVA (16%)**

NOTA: Esta lista de accesorios se utilizara solo si se requieren para facturar actividades adicionales de reparación y mantenimiento de las acometidas.

Actualización Precios Abril 1 de 2014



**MEDIDORES**

DIAMETRO Ø Pulgadas	VALOR SUMINISTRO MEDIDOR	VALOR INSTALACION MEDIDOR	VR. INSTALACION MEDIDOR CON COMPONENTES 1/2" - 3/4"	VALOR SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR	VERIFICACION METROLOGICA DE MEDIDORES (1)	CARCAZA DEL MEDIDOR (1)	RECONOCIMIENTO MEDIDOR RETIRADO (1)
1/2"	\$123.260	\$30.680	\$19.970	\$153.940	\$12.860	\$3.060	\$3.060
3/4"	\$225.660	\$30.680	\$19.970	\$256.340	\$14.970	\$3.620	\$3.620
1"	\$302.460	\$30.680		\$333.140	\$19.230	\$8.980	\$8.980
1 1/2"	\$702.430	\$37.510		\$739.940	\$170.500	-	-
2"	\$968.900	\$50.170		\$1.019.070	\$170.500	-	-
3"	\$1.074.500	\$50.170		\$1.124.670	\$170.500	-	-
4"	\$1.236.500	\$50.170		\$1.286.670	\$170.500	-	-
6"	\$1.990.500	\$132.090		\$2.122.590	\$170.500	-	-

Notas: (1) - Los valores de verificación metrologica incluyen el IVA

- Los medidores de 1/2" deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la Empresa de Acueducto
- El valor de instalación para medidores de 1/2" y 3/4" con componentes sólo aplica para la adecuación de los medidores de 190 mm que exige la Norma
- Cuando se cambia el medidor se reconoce el valor correspondiente por la carcasa del medidor hasta Ø 1"
- Los medidores de Ø 1 1/2" en adelante no se reconoce valor alguno por carcasa del medidor retirado, pero este se le deja al usuario
- El valor del medidor para todos los diámetros debe incluir el costo de verificación metrologica correspondiente
- Los valores correspondiente a suministros incluye el IVA

**NOTA** Las tarifas de verificación metrologica son calculadas y suministradas por el laboratorio de medidores.

**DIANA LORENA GOMEZ ZULUAGA**  
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Elaboro: Juan Antonio Carrillo Mancada Profesional Especializado

Aprobó: Mario Hernán Camelo Duque-Director Apoyo Técnico

Luis Eduardo Marín Gómez-Director Apoyo Comercial

Actualización Precios Abril 1 de 2014





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ



15200-2014-1501

Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2014

Doctora  
**VIVIANA LEON HERRERA**  
Directora de Subdirección  
**IMPRENTA DISTRITAL**  
Calle 11 Sur No. 1-60 Este Barrio La María  
Bogotá



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría General

Por favor, al contestar, cite este No.

Fecha: 27-03-2014 Rad: 1.2014-13794

Folios: 1 Anexos: 29 FOLIOS

Medio: VENTANILLA

Exting: SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL

Asunto: **Publicación resolución**

Adjunto copia la resolución No. 0169 de fecha 26 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 767 de 7 septiembre de 2009 y se adoptan los precios de Conexión a partir de Abril 1° de 2014 ", con el fin de que se sirvan autorizar su publicación en la Gaceta Distrital.


Anexo impresión del correo electrónico enviado a [imprentadistrital@alcaldiabogota.gov.co](mailto:imprentadistrital@alcaldiabogota.gov.co) en el que se anexa el archivo en Word de la resolución mencionada.

Cordialmente,

*Gemma Sofia Bordamalo*  
**GEMMA SOFIA BORDAMALO ECHEVERRI**  
Jefe Oficina de Asesoría Legal

Anexo: lo enunciado 29 folios

Formato: M4FD0605F01-02



EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)



**BOGOTÁ**  
HUGO ANA